POS+ 2017. EXPTE CO 3.2017 CAMINO QUINTAN A VILA (ABELLA) E
OUTROS

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe
1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do
sector publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e
saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o
Prego de prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do
cadro de caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto
deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
economica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente

prego).
3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo
79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se
detallan para cada proxecto de execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a
aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do
presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros
queda sometido a condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e
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suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo
caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do
presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso
a revisién de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha
de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e
de conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei
2/2015 de desindexacién da economia espanola e art. 89 do TRLCSP, a revision
periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo
menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua
formalizacion, e conforme & formula que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na
aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na
sta integridade & reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a
devandita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das
anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafnolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP,
e acrediten a suUa solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a clausula seguinte).
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7) Clasificacién do contratista.

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacion
correspondente a suUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacion dos documentos que se indican na clausula 16.2.e).F).

8) Unidéns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con uniéons de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do
TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que
asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula
12 e acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego,
acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se
esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en
escritura publica, asi como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do
prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de
adxudicacion, e a sua duracion sera coincidente coa do contrato ata a stua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unidén temporais quedaran obrigados
solidariamente ante a administracion.

I..- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no
art. 177.2 do TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art.
171.d, este procedemento non require a publicacion de anuncios en boletins
oficiais ou no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracion podera:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa.
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no
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expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realizacion
do obxecto do contrato, sen publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas
modalidades se opta.

Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a
166 do TRLCSP.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo indicado na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) a
contar do dia seguinte ao de recepcion da invitacién para que se oferte ou ao da
publicacion na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade
elixida de acordo co indicado na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas, en tres
sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, firmados polo licitador
ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na clausula
12.

No caso de que as proposicidons se envien por correo, de acordo co establecido na
epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicion se é recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade a
data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidons as que se refire o apartado anterior deberan remitirse
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a
adxudicacioén do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 8 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”. (Documentacién simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O
organo de Contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de
clausulas administrativas particulares que a achega inicial da documentacién
establecida no apartado 1 se substitia por unha declaraciéon responsable do
licitador indicando que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para
contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o 6rgano de contratacion,
previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable e s6 teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D.UD2 . CONDNI ..o e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ..................... con
domicilio eN. ...,

Pagina 4 de 43




POS+ 2017. EXPTE CO 3.2017 CAMINO QUINTAN A VILA (ABELLA) E
OUTROS

, € en relacion co contrato de execucion das obrasde .............coceiii i
Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion, de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en
caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a
acreditar perante o 6rgano de Contratacion, previamente & adxudicacion do
contrato, a posesién e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e)
desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera
momento e a requirimento da administracién, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do
contrato, conforme o paragrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 10 do cadro
de caracteristicas do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido
por referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo
que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na
clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da........ con DNI ........ e domicilioen .......... provincia de........ rda ......
n°.......

en nome propio ou en representacion da empresa.......... 4 que representa
no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos
ofertados sera o seguinte:

e que se descompdn nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. ...t ey

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 o0 % , non o importe
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As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que incluan o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

C) Direccioén de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D2 con residencia provincia de rda n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rda

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de

(Titulo: ...)
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se
efectien nunha calquera das seguintes formas:
- Fax:
- Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propoiiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.7 (criterios de desempate) presentarase
unha declaracion axustada ao seguinte modelo:

D/Da. con residencia provincia de rda n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da

empresa con CIF e domicilio en provincia de

ria n° teléfono a que representa no

procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

namero particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de

, 0 que representa un % (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de
persoal € do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como
condicién especial de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi
no cadro de caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e
promover 0 emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito
nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero que se indica na
epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°
con NIF n° €n nome propio ou en nome e representaciéon da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rda
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n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion
do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do
presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 11 do

cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DID2. i con DNI ..oooviiiiiiniin. e domicilio en
............... provincia de rda

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
execucion da obra

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e
materiais esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na
clausula 16.2. do presente prego que rexe a contratacion a documentacion
xustificativa diso a que se refire a clausula 16.2.c no caso de que a oferta
sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento
de obrigacién esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non
obstante, o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicién de penalidades
nos termos da clausula 33 do presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Neste sobre incluirase a seguinte documentacién con orde na aplicacion dos
criterios de adxudicacién especificados no anexo V do presente prego e que se
presentaran en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electronica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion
aplicables no presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.
Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos
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distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de
materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado as
anualidades previstas, no seu caso, nas condicidons de licitacién. Calquera
referencia neste grafico a importes distintos do orzamento de licitacion,
supora a non admisién da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evoluciéon
das obras. A dita documentacion entregarase a administracion na data da
acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacién ambiental:

a) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na
execucion de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os
materiais usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que
acredite que os residuos de construcion e demolicion realmente producidos
na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D.
105/2008.

b) Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucién das obras,
relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de
obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada
un dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador
indicara se levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con
empresas externas especializadas en control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa
se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control
ofertado.

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e o seu
incumprimento considerarase incumprimento de obrigacién esencial para os
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efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o 6rgano de Contratacion
podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e satde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no
traballo que habera de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do
estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacién da organizacién establecida para a prevencidén de riscos
laborais e seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados
en materia de seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da
obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao
seguinte modelo:
D./D2 con residencia provincia de rda n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da
empresa con CIF e domicilio en provincia de
rda n° teléfono a que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o0 ........ %
(expresado con seis decimais) sobre o orzamento de execucion material da
obra, para que a administracién realice o control externo de calidade,
conforme o previsto na clausula 29 do prego, que sera retido pola
administracion nas correspondentes certificacions de obra.
Comprométese a destinar ata un ...... % para o control interno de calidade
que ha realizar a propia empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

A administracién, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula
29 do prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos
que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do
orzamento de execucion material da obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de
valoracién, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de
calidade externo, obtera 9 puntos (de acordo coa valoracién do ANEXO V) pero,
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a efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control
externo a contratar pola administracion sera do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).

A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducion de prazos de execucién:
- Proposta de reducién de prazos de execucién (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidon por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafen as proposicions teran que ser orixinais. No
entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en
quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan
dispensados da constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacién. Negociacién

Polo que respecta & cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisions
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuacions do organo de
contratacion), estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara por calquera
dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.C) do presente prego,
onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacién e Mesa de contratacion:

A composiciéon do 6rgano encargado da negociacion ( que sera designado polo érgano
de contratacion) sera a mesma que o da Mesa de Contratacion permanente para os
contratos competencia da XGL.:

En canto & Mesa Contratacion, na Xunta de Goberno Local de data 29.12.2016
ACORDOUSE:

“ (...) Primeiro: A creacion dunha unica Mesa de Contratacion Permanente para os
procedementos de contratacion competencia da Xunta de Goberno Local, por
delegacion da alcaldia.

Segundo: A composicion da Mesa de Contratacion Permanente para todos os
procedementos de contratacién seria a seguinte:

a) Membros:
Presidente/a: O alcalde- Presidente
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Vogais:

A Secretaria-Interventora municipal

A Arquitecta municipal

O concelleiro que tena atribuida a area de Facenda.

Secretario/a:

A técnica de emprego local municipal (...)”

Engadese un cuarto vogal, Don Juan Carlos Prado Patifio.

Previse que, no caso de ausencia, baixa ou enfermidade, os membros da Mesa
poderan ser sustituidos, por resolucion da Alcaldia que asi o acorde, que debera ser
obxecto de publicacion no perfil.

15.2. Criterios de adxudicacion: Os criterios para a adxudicacion do contrato son
os que figuran no anexo V.l

Criterios de negociacidén: Os criterios para a negociacion do contrato son os que
figuran no anexo V.II.

15.3. Negociacion. O 6rgano encargado da negociacion negociara cos contratistas
as proposicions que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de
negociacion co fin de identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicacién dos
criterios de adxudicacion establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento

A negociacién articularase en tres fases:

1. Nunha primeira fase o érgano encargado da negociacién avaliara as
proposicions recibidas aplicando os criterios de adxudicacién recollidos no
anexo V.l, previa comprobacién de que cumpren os requisitos esixidos no
sobre A.

2. Nunha segunda fase o 6rgano de contratacion comunicara a cada licitador
a través da direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os
efectos de comunicaciéns indicada no sobre A) “Documentacion”, en que
posicién esta, especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por
todas as proposiciéns admitidas, sen que en ningun caso poida divulgarse a
identidade das persoas licitadoras.

A continuacion convidara a todos os licitadores admitidos a presentar, nun
prazo non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacion cos aspectos
de negociacién que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican
no anexo V.lI (criterios de negociacion).

Os licitadores poderan presentar unha oferta que mellore a inicial ou
ratificarse expresamente na oferta presentada. De non presentar nova oferta
entenderase que se ratifican na oferta presentada inicialmente.

As novas proposiciéns deberan sempre concretar a oferta que se realiza,
polo que non se admitird o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta
mais vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.

No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En
ningln caso se proporcionara informacion particular que poida supor unha
vantaxe para algun licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o
principio de igualdade, o 6rgano de contratacién habilitara o sistema que crea
mais adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen
ao longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a todas as
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persoas interesadas outorgando un cddigo alfanumérico a cada un dos
licitadores.
En calquera momento do procedemento, o 6rgano de contratacion podera
requirir aos licitadores que aclaren determinados aspectos da sua oferta, sen
que poidan modificar nas suas aclaracions os elementos substanciais desta,
e sempre que non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o 6érgano encargado da negociacion realizara a
valoracién definitiva e formulara a proposta de adxudicacién ao érgano de
contratacion, excepto no caso de que se constituse Mesa de Contratacion
con caracter voluntario, nese caso corresponderalle a este érgano realizar a
proposta de contratacion.
Todas as actuacions que leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao
organo encargado da tramitacién do expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.5.1 Cando o o¢rgano de contratacion presuma fundadamente que a
proposicion non poida ser cumprida como consecuencia de baixas
desproporcionadas ou anormais , notificara esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
xustifiquen as ditas ofertas, acompanando a documentaciéon a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificaciéon realizada polos licitadores
remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito
informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que
a sla baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou
desproporcionados aquelas que sexan inferiores a media aritmética das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o
computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de
todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta:

o  Xustificacién dos prezos ofertados
. Volume de obra
. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
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Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD
(formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberan
presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

e Carta de compromiso dos proveedores
e Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por
disposicidn de canteiras, almacén ou similares

o Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu
coste individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos
prezos

B.2 Medios propios
- Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados debera xustificar a relacion existente entre as obras que
tefa contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que
dispon e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e
declaracién responsable da obra en execucién.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposiciéon non gardase concordancia coa documentacion examinada
e admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou
existise reconecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia
que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, duas ou mais empresas
empaten na maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa
que tefa no seu cadro de persoal maior nimero de traballadores con discapacidade
(superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion adicional 42 do
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TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP num.
63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto a proposicion mais
vantaxosa, acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao 2 por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o
licitador que dispona da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade
no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida na clausula 12.1.D
15.8. Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que
a renuncia a adxudicacion do contrato ou a execucidon da obra, realizada en
calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo
de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a
proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacion, d) antes da formalizacién do
contrato, e€) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcién, etc. faculta & Corporacion a que proceda para incautar a garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a
administracion contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos
medios persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o
procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 3
meses, contados desde a apertura das proposicidons, o contratista tera dereito a
retirar a sua proposicion, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non
obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles
cando sexa necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o Organo competente da Corporacion
concretara a designacion do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a
Direcciéon da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacién
16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacion, a Mesa de Contratacion, nos casos en que se
constituise ou o organo encargado da negociacion propora ao organo de
contratacion a adxudicacion ao licitador que presente a oferta mais vantaxosa.

Cando o unico criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta
economicamente mais vantaxosa € a que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacion, o 6rgano de Contratacion
requirira ao licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do
prazo de dez dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente:
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a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de
contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96
TRLCSP.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte &
administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de
caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de cauciéon xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera informar a entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar, en
consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administracion.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, o que se acreditara mediante os correspondentes
contratos ou TCs

Medios materiais:

o Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de
adquisicion, arrendamento, con ou sen opcién de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

o De igual modo podera acreditarse mediante certificaciéon de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

e Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

o No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos na clausula 15.7, xustificacién de que a empresa conta
no seu cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacion de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

Pagina 15 de 43




POS+ 2017. EXPTE CO 3.2017 CAMINO QUINTAN A VILA (ABELLA) E
OUTROS

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion,
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula
a sua actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da
Unién Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de
acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias
de aplicacién.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o
Espazo Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion
no Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo
coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicion adicional 14
TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de
obrar con informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados
non pertencentes 4 Unidn Europea deberan xustificar mediante informe
expedido pola Mision Diplomatica Permanente Espafola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite a4 sua vez a
participacidn de empresas espafolas na contratacidn coa administracion en
forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe
sobre reciprocidade en relacién coas empresas de estados signatarios do
acordo sobre Contratacién Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento & xurisdicién de tribunais e
xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de
sometemento & xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espanois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaia.
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Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as suas operacions e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actue en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, debera acompanarse poder notarial para representar a persoa ou
entidade en cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a
habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en
ningunha das prohibicidons para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/ID2......cceieiie CONDNI.........ceta. e domicilioen ................... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

-Titulo: oo

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou érganos de direccion
estan incursos en prohibicions de contratar coa administracién establecidas no
art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estid ao corrente do cumprimento das obrigacions
tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores
deberan acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a
solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por
medio das suas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro
mercantil, se 0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar
inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo
ou natureza executadas no curso dos dez ultimos anos, acompafada
de certificados de boa execucion.
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APRECIACION DA SOLVENCIA:

- _Solvencia _econdémica e financeira: Considerarase que o licitador
xustificou a sua solvencia econdémica e financeira se o volume anual de
negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres
ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado
do contrato cando a sua duracién non sexa superior a un ano e, polo
menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato se a sua
duracion é superior a un ano.

- _Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua
solvencia técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato,
ou da sua anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para efectos de calculo de solvencia é o que se indica
na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispona da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia
econdmica e financeira e a sua solvencia técnica e en consecuencia non se
establece excepciéon de presentacion da mesma por razén da contia (art.
11.5 do Regulamento da lei de contratos).

G) Unioéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constituen,
participacién de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e
clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion da Coruna:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328
do TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial
da Coruna, acompafaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao numero de inscricion no Rexistro e en consecuencia as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion
Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufa, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nam. 64 do 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean
vixentes.

I) Autorizacion para a cesion de informaciéon relativa a obrigacions
tributarias e da Seguridade Social co Estado en procedementos de
contratacion.
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Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ....... provincia de ............... rda ............... ne......
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ................ a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra
- Titulo:..............

Autoriza & administracidon contratante a solicitar a cesion da informacion por
medios informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das sUas obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para
os efectos do procedemento de contratacidbn do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro
de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e
da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o 6rgano
de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

J) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar
a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 € 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes a recepcion da documentacion.

16.5 A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do
prazo indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia
definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion é imputable a administracion, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
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18) Acta de comprobacidén do replanteo e xustificacién de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera
entregar no Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social
e demais documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no
caso de que se esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 11 do cadro
de caracteristicas (anexo | do presente prego).

O incumprimento desta obrigacion dara lugar a imposicién de penalidades nos termos
da clausula 33 ou & resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacioén do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista,
previa notificacion, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non asistise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de
replanteo, a sua ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e
relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do
inicio das obras, o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade
e saude, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co
importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do
presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporaciéon a aprobacion do Plan de
residuos nos casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da
acta de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade
laboral competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacion debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesién e
disposicién real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel
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a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta
redactada, de cuxa autorizacibn quedara notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia
seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a
sua costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracion provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica
no anexo .17 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra
ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos
de obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo
da circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes
fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da
sua realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administraciéon en
formato dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A
citada documentacion poderaa utilizar a administracién libremente e sen limitacion
temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condicidéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que
a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos
nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario
nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.
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21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os
materiais na obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o
técnico-director non aceptase o0s materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefha lugar a aprobacién da
devolucion da garantia definitiva o contratista responderd da execucion da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningun, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou
recofiezan, durante a sua construciéon, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso
da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a
demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao
incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e
perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236
do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de
obra e no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e
13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditara as
instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e
sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes
no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e
persoal.
O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de

seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa
correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de
igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as
medidas necesarias para a sua efectividade.
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24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e
xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, a sUa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites
establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos
causados a administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0os gastos de almacenaxe e
deposito.

27) Custodia e conservacién.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e
instalacions, sen que tefa dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou
perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras incluan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion,
aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego,
asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 16
do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos
que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como
sobre a obtencion da licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido
no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a
administracion, a realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu
caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos
elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos
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organismos competentes da administracién, asi como a tramitacion ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccidon ordenara a unha empresa especializada neste
tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e
analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os
gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do
orzamento de execucion material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario. Para
estes efectos a administracién retera a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificacién de obra.

A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista
disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions
técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos &
execucion da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o
devandito custo sera asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de
control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a
redaccion dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento
debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da
factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento
debera presentarse a entidade contratante acompanado da factura
correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou
responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a
administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacidén; no entanto, se a documentacién presentada
adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua correccion, non
se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o
contratista tera a obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras
realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua
remision ao o6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua
tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incluese a
identificacion do o6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidade publica, asi como a identificacion do érgano de contratacion e do
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destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o
contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recofecida a obrigacion de pago, a administracién debera realizar o pago dentro
dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no
caso de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao
seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer
fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizacion polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade
nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade a certificacion, expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo
para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de
mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se
presentase na entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se
iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora
do pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun
mes de antelacion tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos
que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art.
216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a
seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do
TRLCSP e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescriciéns técnicas, a medicién das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefan que
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a
direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as
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correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista,
queda este obrigado a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccidon Facultativa tomando como base as
medicions das unidades de obra executada a que se refire o0 apartado anterior e os
prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada a
orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do
periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades
previstas sen que nunha uUnica certificacion se poidan reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de
relacion valorada expedidas pola Direccidn Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou o6rgano competente da Corporacion. En cada unha das
certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion
material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de
facturas, os datos que se detallan na epigrafe 18 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se
produzan na medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacion e
recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion
do 6rgano de contratacién que tera por unico obxecto controlar que se trata
dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafando
documentacion xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion
ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de
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obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a
Direccién de Obra acompanandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non
tivese a regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o
custo inicial fixarao a direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do
prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito
suficiente con cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico
vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a
conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacidéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das
instalacions e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da
amortizacién, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por
100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a
finalizacion da obra e no de equipos o0 20 por 100 das unidades de obra
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompanarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4
deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devoluciéon
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a
medida que vaian tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a
conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza
fronte a administracion, poderan ceder este conforme a dereito.
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Para que a cesion do dereito de cobranza tefa plena efectividade fronte a
administracion, sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do
acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razoén no Libro de Rexistro de Transmisidns de Certificacions.

Unha vez que a administracién tefla cofiecemento do acordo de cesidon, o
mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a
cesion se pofa en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a
nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do
tempo que se lle sinalou o érgano de contratacién podera concedela por un prazo que
sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro
menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacidn, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcion de
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto
do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo
do contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder & sua resolucion
ou acordar a continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan
introducir ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida
aprobacion técnica da modificacion e a aprobacion econdémica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia
ao redactor do proxecto ou das especificaciéons técnicas, se estas se prepararon por
un terceiro alleo ao 6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para
que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por
conveniente.

Pagina 28 de 43




POS+ 2017. EXPTE CO 3.2017 CAMINO QUINTAN A VILA (ABELLA) E
OUTROS

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacién, previa
audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no numero
de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéons do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o
limite establecido nel iranse incorporando as relacidons valoradas mensuais e
poderan ser recollidas e aboadas nas certificaciéns mensuais. No entanto, cando
con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns
das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variacions na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do
TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacidn do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de
que poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua documentacion
preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou
aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contratacion da prestacion correspondente, na que podera aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacién que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes
circunstancias:

a. Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades
que pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions
padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

b. Inadecuacion do proxecto ou das especificaciébns da prestacion por
causas obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes
en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou

similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
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dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién
do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da
prestacion nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sua dispoiibilidade no mercado, de acordo co
estado da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacién do
contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas,
ambientais, urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con
posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condicidns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera
limitarse a introducir as variacions estritamente indispensables para responder a
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran
as condicions esenciais de licitaciéon e adxudicacion do contrato nos seguintes
casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas
esenciais da prestacion inicialmente contratada.

b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o
prezo, tal e como esa relacién quedou definida polas condiciéns da
adxudicacion.

c. cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condiciéns de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacidons do contrato igualen ou excedan, en mais ou en
menos, 0 10 % do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de
modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera superar este limite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte no mesmo
presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do
contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento
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experimentado no prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucion da garantia dentro
do devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas
pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras
sen obter previamente a autorizacidn do 6rgano competente da Corporacién, cos
requisitos e condicions establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacién da cesién. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras
sen obter previamente a autorizacién do 6rgano competente da Corporaciéon, cos
requisitos e condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En
todo caso as prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non
poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 10 do cadro de
caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das suas obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara
lugar a resolucion do contrato con incautacion de garantia e indemnizacion por danos
e perdas a administracion contratante

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e
condicions establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacién do sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art.
228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos
designados polo 6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos
pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando
este o solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que
participen no contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas
condicions de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha
relaciéon directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente
publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas
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obrigacions considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a
imposicién das penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no
presente prego.

36) Recepcidén das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a sua terminacién, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle
sexan imputables non cumpre esta obrigacién o representante da administracion
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que
considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o
seu director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o
contratista non o efectue, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao
contratista a conta da liquidacion do contrato En canto ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a
favor do contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se
reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das
obras, seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos
necesarios para a sua reparacion executaraos a administracion contratante, por conta
do contratista.

38) Liquidacidén e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por
vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou cancelacion da garantia e a liquidacion,
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no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas ultimas o
disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéons ao contratista
para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuara encargado da conservacién das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano
de contratacién podera ordenar a sia execucion a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia
se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia,
esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no
artigo 225 e 239.

Seran asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o
incumprimento das condicidons especiais de execucién establecidas nas clausulas
12.1.E do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as
duas partes quedan sometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector
publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de
Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais
disposiciéns de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua
falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos
deste contrato seran resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a
via administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa
interposicién, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

POS+ 2017. <<CAMINO QUINTAN A VILA (ABELLA) E
OUTROS>>.

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de 4211
produtos por actividades
(CPA-2009)

B. Vocabulario comun de

contratos (CPV) CODIGO 45233222 - 1

Traballos de pavimentacién e asfaltado

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

66.846,49 euros
14.037,76 euros

Base impofiible..........cccceen...e.
Importe IVE (21%)....cccccvven.e.

Total...oooeeeeeeeeeeee Total: 80.884,25 Euros (IVE
ENGADIDO)
B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
. - ENGADIDO)
Base impofiible ........
Importe IVE ......... 201...
Total .....cevvennnen. 201
Base impofiible: .........ccccoviiiiiiiinnenn, 66.846,49 Euros
4. VALOR ESTIMADO 10% (modificacion de proxecto): ........ 6.684,65 euros
10% (certificacion final): ......................6.684,65 euros
Total .o 80.215,79 euros
5. APLICACION
ORZAMENTARIA 1532. 619

PG: 2017-2-VILA-9

6. PRAZO DE EXECUCION

6 MESES

7. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

Non se esixe.

8. LUGAR DE
PRESENTACION DE
OFERTAS

XO 1.- Rexistro Xeral da administracién convocante ou no seu caso
Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.-
15686.- FRADES

X0O.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-
CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.
N° de FAX da entidade contratante 981 695579

9. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

10 dias naturais contados dende o dia seguinte a recepcion da peticion
de oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Clausula 11)
En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicacion
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11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

X O NON SE ESIXE

O SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES

12. MODALIDADE DE
CONSULTA

[ Af1.- Publicar un anuncio en prensa.

X O A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Direccion paxina
web: www.concellodefrades.es

[0 A3.- Publicar un anuncio no BOP.

O B. De forma excepcional e motivada, por razéons debidamente

xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato.

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién IVE excluido

13.BIS. TAXAS DO
CONTRATO

Non se esixen

14. REVISION DE PREZOS

X A) Obras anuais: NON PROCEDE
B1. NON PROCEDE O
B2. PROCEDE (|
FORMULA

B) Obras plurianuais:
(Clausula 4.2)

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a clausula 29

16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

500 euros

17. OUTROS DATOS:

17.1. INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodefrades.es

TELEFONO: 981 695567

CORREO ELECTRONICO concello@frades.gal

N° de FAX: 981 695579

17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION:

Organo encargado da negociacion e Mesa de contratacion:

A composicién do 6rgano encargado da negociacion ( que sera designado polo 6érgano
de contratacion) sera a mesma que o da Mesa de Contratacion permanente para os
contratos competencia da XGL.:

En canto & Mesa Contratacion, na Xunta de Goberno Local de data 29.12.2016

ACORDOUSE:

“ (...) Primeiro: A creacién dunha unica Mesa de Contratacion Permanente para os
procedementos de contratacion competencia da Xunta de Goberno Local, por

delegacion da alcaldia.

Pagina 35 de 43




POS+ 2017. EXPTE CO 3.2017 CAMINO QUINTAN A VILA (ABELLA) E
OUTROS

Segundo: A composicion da Mesa de Contratacion Permanente para todos os
procedementos de contratacion seria a seguinte:

a) Membros:

Presidente/a: O alcalde- Presidente

Vogais:

A Secretaria-Interventora municipal

A Arquitecta municipal

O concelleiro que tena atribuida a area de Facenda.
Secretario/a:

A técnica de emprego local municipal (...)”

Engadese un cuarto vogal, Don Juan Carlos Prado Patifio.

Previse que, no caso de ausencia, baixa ou enfermidade, os membros da Mesa
poderan ser sustituidos, por resolucion da Alcaldia que asi o acorde, que debera ser
obxecto de publicacion no perfil.

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE FRADES
CIF: P1503900A

CODIGO DIR3: L01150389

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.

ALCALDE/PRESIDENTE CONCELLO DE FRADES
CODIGO DIR3: L01150389.

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE
OFICINA CONTABLE: CONTABILIDADE

CODIGO DIR3: L01150389.

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA  INTERVENCION
CODIGO DIR3: L01150389.

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: CO: 3.2017
CODIGO DE PROXECTO: 2017-2-VILA-9

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: SECRETARIA
XERAL DO CONCELLO DE FRADES OU PAXINA WEB (PERFIL):
www.concellodefrades.gal
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio en

rda

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitua) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°

e con domicilio en

rda

nO

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacidon da execucion das obras
comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)Prezosen IVE...........cooiiiiiiiiinns Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)...eveiienenenes EUROS

2°.- Conece e acepta cantas obrigaciéns se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacién técnica que o integra.

3°- Acompafna a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coals seguinte/s empresal/s:

Denominacion
CIF
de de 201 _
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACIO[\I
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme
ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cbédigo de proxecto
(epigrafes 1 e 18.5 do anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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ANEXO V:
V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

X[ A) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase ata 30 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e
totalmente adaptado a obra

Ata 30 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e
adaptado a obra

Ata 25 Puntos

Ofertas que presenten un programa de ftraballo xenérico e
parcialmente adaptado

Ata 15 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente

Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e
incompleto

Ata 0 Puntos

X0O B) Actuacién ambiental (clausula 15):

Valorarase de ata 21 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en

dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e
adaptada a obra

Ata 21 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e
parcialmente adaptada

Ata 10 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente

Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten unha actuaciéon ambiental non adaptada e
incompleta

Ata 0 Puntos

X O C) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase ata 9 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso
de calculo utilizaranse niumeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por

exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
especifico e totalmente adaptado & obra

Ata 9 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
especifico e adaptado a obra

Ata 7 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
xenérico e parcialmente adaptado a obra

Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
insuficiente

Ata 1 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos
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X o D) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 15)

Valorase ata 10 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema | Ata 10 Puntos
do plan de seguridade e saude
especifico e adaptado a obra

Ofertas que presenten un esquema | Ata 5 Puntos
do plan de seguridade e saude
xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema | Ata 1 Puntos
do plan de seguridade e saude
insuficiente

Ofertas que presenten un esquema | Ata 0 Puntos
do plan de seguridade e saude non
adaptado e incompleto

X O E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

Valérase ata 10 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE | Outorgarase a maxima puntuacion | Ata 5 puntos
CONTROL INTERNO DE | as proposicions que oferten a maior
CALIDADE (clausula 15) porcentaxe e as restantes

proposicions puntuaranse
proporcionalmente
PORCENTAXE DE | Aumento da porcentaxe de control | Ata 5 puntos

CONTROL EXTERNO DE | de calidade externo calculado sobre
CALIDADE (clausula 15) o0 orzamento de execucion material,
sen ter en conta o 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte
férmula: 2,5 puntos por cada 1 % de
incremento sobre execucion material
(expresado en dous decimais)

X O F) Reducién de prazos de execucion (clausula 15)

Valérase ata 10 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso
ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

O] G) Oferta econémica (clausula 15)

Valérase ata 10 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse niumeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso
ou defecto correspondan):
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Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

V.I. CRITERIOS DE_NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR
SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS
DE ADXUDICACION (ANEXO V.1)):

X[ A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (clausula 15)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (clausula 15)

X[ B) Reducién de prazos de execucion (clausula 15)

O] C) Oferta econémica (clausula 15)
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